

## PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:** Wykonanie zasilania energetycznego (wewnętrznej linii zasilającej) filii OWD w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielných” w ramach realizacji projektu pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielných w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
- 2. Wartość zamówienia oszacowano** w dniu 10.08.2021r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 31887,61 zł. brutto
- 3.** W dniu 23.08.2021r. zamieszczone zostało ogłoszenie na stronie internetowej MOPR Kielce (zakładka – zamówienia poniżej 130 tys. zł.) z preferencjami wykonania dla podmiotów PES.  
Termin składania ofert - do 31.08.2021r. godz. 10:00. Termin realizacji zamówienia określono na 15.10.2021 r.
- 4.** Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia ( cena oraz inne istotne elementy ofert) :  
**1). „ELBA” Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo – Usługowe Jan Bańcyrowski ul. Świętokrzyska 11, 26-110 Skarżysko Kamienna za 24949,16 zł. brutto (90 punktów).**  
  
**Nie wpłynęła żadna oferta od Podmiotów Ekonomii Społecznej.**
- 5.** W wyniku przeprowadzonego rozeznania przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: „ELBA” Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo – Usługowe Jan Bańcyrowski ul. Świętokrzyska 11, 26-110 Skarżysko Kamienna za cenę 24949,16 zł. brutto ( w tym VAT 23%).
- 6.** Uzasadnienie wyboru: nie złożył oferty żaden Podmiot Ekonomii Społecznej. Wybrana oferta uzyskała 90 pkt.
- 7.** Rozpoznanie prowadził Marek Wieliński

Z-ca DYREKTORA

ZATWIERDZAM : 31.08.2021r. *Krzysztof Wójcik*  
data i podpis Dyrektora