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1.0CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa ogolna:
MONTAZ PODNOSNIKA W CELU DOSTOSOWANIA LOKALU NA POTRZEBY
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH DZ. NR EWID 584/6 obreb 0010 ul. Zamenhoffa 4 w Kielcach

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym :

obejmujacym :
Roboty budowlane :

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty ziemne

- Plyta fundamentowa, fundament pod stupki ogrodzenia

- Ogrodzenie

- Podnos$nik pionowy

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych 1 stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t obejmujacych w
szczegOlnosci wymagania, wlasciwosci materiatdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1

oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wlasne jak i osob trzecich przebywajacych na
budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkow
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen
przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajacego lub
wykonawcy z tytutu szkdd powstatych w zwiazku z zaistnieniem okre$lonych zdarzen losowych i
odpowiedzialnos$ci cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania
na kazde zadanie zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy
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Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik
budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu dokumentacji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za nadzér placu budowy do chwili odbioru koncowego
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza budowlana i geodezyjna, oraz
wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz
projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sg
wymagane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjq techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiardéw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow obiektow 1 budowli powinny by¢
jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa Ilub specyfikacja techniczng i1 wplynelo to
niezadowalajagco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy 1 roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujgtymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajagcego  projekcie  organizacji  placu
zaplecza i robdt oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, schody i pomosty,
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o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, ludzi 1 sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone¢ instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrgbie
budowy, w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie robot na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomié
zamawiajacego oraz wlasciciela o zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca begdzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez zamawiajacego
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie s$rodki
zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikdw 1 ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,
e przekroczeniem norm hatasu,
e mozliwo$cig powstania pozaru.
Opftaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obciazaja wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uptywie z winy wykonawcy..
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostepem do wody 1 energii elektryczne;.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich elementow uszkodzonych w wyniku przewozu

nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkoéw lub o przekroczonej skrajni.
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Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drog i chodnikéw publicznych. A takze usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robo6t budowlanych
Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe¢ roboty ziemne
45200000-8 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0Roboty w zakresie instalcji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
Klasy roboét:
45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu
45410000-4Tynkowanie
45442000-7 Roboty malarskie
Kategorie robot:
SST
45 Rozbiorki
45 Ziemne
45 Ogrodzenie
45 Betonowe
45 Kostka
33 Podnos$nik

1.f Okreslenia podstawowe
Dziennik _budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen 1 zalecen oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg i1 Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
I reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne

do wykonywania robét, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego
Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
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Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;.
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawiera¢ be¢dzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza,
projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp.
sporzadzi wykonawca na wiasny koszt jesli s wymagane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatow i elementéw obiektow 1 budowli powinny by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng 1 wplyngto to
niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy 1 roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIAL

Zrédla uzyskania materialéw

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow 1 producentow, aby w sposob ciagly spelnialty wymagania specyfikacji technicznej 1
dokumentacji projektowej.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci. Miejsca
czasowego sktadowania materialow begdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
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budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wiasny.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
warunkach umowy. Sprzet bedacy witasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, begdzie
posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony
do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy
ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetlnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wilasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$c¢

zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Nastepstwa jakiegokolwiek

btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboOt zostang, jesli

wymagac tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnos$ci za ich prawidlowos¢.

Wspolpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowatl decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji

projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy

przez wykonawcg. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatow
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dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy kontroli jakoS$ci robot:

Program zapewnienia jakosci robot,

Zasady kontroli jako$ci robot,

Pobieranie probek,

Badania i pomiary,

Certyfikaty i deklaracje,

Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfikacja robdt oraz warunkami technicznymi

© ok wh e

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe

lub inne procedury akceptowane przez zamawiajacego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktoérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslona powyzej i ktére spelniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktorych ww. dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedlozone zamawiajagcemu w
formie pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
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ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajgcego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar roboét

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robdt stanowigce zatgczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow, jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich

wykonywania oraz rob6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidér koncowy

¢) odbior pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca
powiadomieniem na pi§mie zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie
lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajacego, ktory
powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ustala
zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng robot 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagah zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje
odnosnie korekt 1 zmian. Przy ocenie odchylen 1 podejmowaniu decyzji zamawiajacy uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzi¢
kazdorazowo protokot odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego min. po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Odbior koncowy

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
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ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci zamawiajacego 1 przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania
robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ robot w
poszczeg6Olnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Decyzje o tym, czy roboty
kwalifikuja si¢ do odbioru, potracen czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o
dokumentacje¢ i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego
wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci 1 specyfikacjg techniczna,
- karty gwarancyjne,
Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktorych przyczyna
lezy po stronie wykonawcy. Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji techniczne;.
Szczegdtowe zasady platnosci za wykonane roboty okre§la umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717),
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ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75,
poz. 690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr
162, poz. 1568),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz.
460 z p6zniejszymi zmianami),

zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodéw 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995
r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003,
Nr 52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.
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PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publiczne;.

Kielce 13
lipiec.2021



STWIOR- Zamenhoffa 4 podnosnik)

SST1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt rozbiorkowych. Roboty dotyczg rozbiorek nawierzchni, balustrady

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres stosowania SST

Roboty dotycza rozbidrek nawierzchni, balustrady

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty rozbidrkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do rob6t wynikajacych z
dokumentacji projektowej, wymagajacych usunigcia czesci lub catych elementow budynku.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty rozbiorkowe i budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezb¢dne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASNOSCI ROBOT

2.1. Przygotowanie rozbiorki

Przed przystagpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metodg rozbiorki. Teren
rozbiorek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b niepowotanych oraz
zabezpieczyC interesu 0sob trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu rozbiodrki, w szczegolnosci:

2.2. Rozbiorka reczna

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przyleghych..

2.3. Przebieg robét rozbiorkowych

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac od ogrodzenia i
przygotowania drog dla pojazdow wywozacych materialy i gruz.

Rozbidrke Scian mozna wykonywaé recznie lub burzy¢ je za pomoca maszyn. Mur z cegly peinej (lub
bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne cegly (lub bloczki) 1 spuszczajac je
rynng do gruzu.

2.4. Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostal ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka konieczno$¢ —
zutylizowany.

2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu oraz
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zatrudniaé¢ robotnikOw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowac,
aby na plac rozbiorki nie wchodzily osoby postronne.

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odtamki oraz mozliwos$¢ przywalenia
pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

O dopuszczeniu sprzgtu mechanicznego do rozbiorki decyduje przedstawiciel Zamawiajacego na budowie
oraz, jesli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Panstwowej Stuzby Ochrony
Zabytkow. Sprzet uzyty przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajace go do prac. Jesli sprzet lub
urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne
potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie musza spelnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich

obstugi, w szczegolnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajacym w strefie zagrozenia wlasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

Gruz z rozbidrki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do poziomu terenu w
nosidtach, wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez re¢kaw do gruzu. Elementy r¢kawa nie mogg podzia¢ uszkodzen
powodujacych wydobywanie si¢ gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiada¢ dopuszczalna mase pojazdu dostosowana
do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odrgbnymi
przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na s$rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownos$ci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepisow ruchu drogowego
obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy odpia¢ lub zabezpieczy¢ instalacje
elektryczne. zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowg .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace ktore nalezy skué czy
demontowacé

6.2.1. Wyniki ogledzin robot przeznaczonych do skucia powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kielce 16
lipiec.2021



STWIOR- Zamenhoffa 4 podnosnik)

6.3. Badania w czasie odbioru robét rozbiérkowych
6.3.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadno$¢ rozebranych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania- ryczalt

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Odbior rozbiorki

powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do nastepujacych po nich pracach budowlanych. Odbiorowi

podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbidrkowych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT-RYCZALT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i rozporzadzenia:
Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunkdw i trybu postgpowania przy robotach rozbiérkowych nie

uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska
(2001.130.1453) z pozniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow odpadow, lub ich ilosci,
dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i $rednich
przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (2001.152.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadow (2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (2001.152.1737)
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SST?2
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111000-8
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW W
GRUNTACH KAT. I-V
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych w obrgbie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawa opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod nowe fundamenty windy
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
e wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
1.4. Okre$lenia podstawowe
14.1. Gigboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robodt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;..
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i

jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Zrodla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty

uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciaggly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot..
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2.1. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne itp.),
e przetranspotowanie ziemi spycharkami
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
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okresie trwania robot ziemnych.
W  czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
6.1.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
6.1.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.1.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3
cm lub +1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot
Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako
dhugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
p6Zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
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pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

8.0 ODBIOR ROBOT

8.10dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

9.0 PODSTAWA PELATNOSCI
9.1Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
9.2 Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu pokrywa wykonawca obejmuja:.
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
a. oplaty/dzierzawy terenu,
b. przygotowanie terenu,
C. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

d. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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SST3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
CPV 45223500-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych : ptyty fundamentowej pod podnosnik oraz
fundamentow pod stupki ogrodzenia B20 na chudym betonie B15

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawg opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej [SST)
stonowanej jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt
11

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednia szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupeilnienia lub uscislania, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

- zamowienie gotowe]j mieszanki betonowej w betoniarni

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, ..

- ukladaniem I zageszczaniem mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podano w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogolne' a takze podanymi ponize;j:

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra, zdolna jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym,

Stopien wodoszczelnosci symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci
wody.

Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B30 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana R w MPa.

Wytrzymalo$¢ gwarantowana, betonu na $ciskanie R - wytrzymato§ z 9 5-proc, prawdopodobienstwem
uzyskana w wyniku badania na S$ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm i wykonanych i
przechowywanych i badanych zgodnie i normg PN-B-06250,

1,5, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST I poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczace robot podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1,5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczaca materiatow, Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkc 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie normy.

3.1. Sktadniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zaleznosci od klasy betonu

1.2. Beton B20, B15

-Beton do konstrucrkeji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelniaé nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy niz
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20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-OG250,

- wodoszczelonosé-wigksza od O.SMPafWo),

- wskaznik wodno-cementowy (wc) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg FN'B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania prze; wibrowanie. Sklad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Konsystencja mieszanek betonowch powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu,

Dopuszcza sie¢ dwie metody badania:

- metoda VeBe,

- metoda Stozka opadowego.

Réznice pomigedzy zawozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie FN-
B-06250

nie mogg przekraczac:

- £20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastyczne dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Siatka stalowa fi 10 oczka 20x20cm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dwufazowego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno $le odbywaé
wylacznie w- betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wol napadowych}.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek .
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory

4. TRANSPORT

'Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7 Wymagania
0go6lne" pkc4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby upewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie | uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT -

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 4SOO0000-7 ..Wymagania ogdlne" pkcS5.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
Wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowania, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp,,

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia, zgodno$¢ rzednych r projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny
przygotowanie powierzchni 1-ietonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, Itp.,

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanalow, wpustow, saczkow , rur lep.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Pobory betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625t.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
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dziennika budowy.

5.1. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuj nastgpujace wymagania

- wszystkie betonowo powierzchnie musza by¢ gtadkie 1 rowne, bez wybrzuszen ponad powierzchnig

- peknigcia | rysy sg niedopuszczalne,-

- réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonego pod izolacje- powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 nim,

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu

Nalezy zwrocie szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow §cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
belek i poprzecznie.

6. KONTROLA JAKOSI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt6,

6. Badania, kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcja nalezy w trakcie betonowania pobieraj
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na *100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

Probki pobiera si¢ losowo w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje Sle, przygotowuje i bada w
okresie 23 dni zgodnie z normg PN-B-OG350.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu

nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji-

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, Co beton natozy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu>

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wyrzymato$ci betonu na §ciskanie w okresie
krotszym niz 28dni,

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalez)' pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania 1
zageszczania po 3 probek o ksztatcie regularnym lub 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg FN-B-
0@a60>

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu' nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw 1 sposobu wykonywania betonu po
12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B'06250-Zaleca
si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba probek reprezentujaca dana, partia
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jedng faze w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o gabarycie niewickszej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 min>

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni Wg normy FN-B-
0625D,
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Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma FN-B-06250, takie gromadzenie, przechowywanie |
okazyw

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CFV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7,

8, ODBIOR ROBOT

"Ogolne zasady odbioru robot padano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 8,

8.1. Zgodnos$¢ robot z; dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot ;.zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowi i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robdt

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresla pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa $le po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych 1 spelnienie warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9, PODSTAWA PLATNOSC- UMOWA RYCZALTOWA

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano. wg ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne"
pkl9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. I. Normy

FN-B-D1B01 Konstrukcje betonowe | zelbetowe. Podstawy projektowan la-

PN-B-0315001 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materity,

PN-S-1004 O PN-S-10042

FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2 PN-EN 480-4

PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10

PN-EN 480-12

FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261

PN-B-062G2

PN-B-14501 PN-B-OG712

PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG71413 PN-EN 933-1

PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G

PN-E-0671434 PN-B-32250

PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

FN-C-04&41 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, 5(ibsBnci rozpuszczonych mineralnych | substancji rozpuszczonych
lotnych,

PN-0465402 Woda i $cieki.

PN-C-045G602 Woda -Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru .

PN-C-0456603 Woda 1 $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych
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PN-C-04GOO00 Woda 1 $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru,
'FM-C-0462'303 Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw rozpuszczonych i skrobi

PN-D'96000 Tarcica iglasta ogélnego przeinaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia.

FN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,
PN-N-02251 Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,

Pr-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy | okreslenia.

PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja,
PN-130-90a0 (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003 }. Normy dotyczace zarzadzania i zapewnienie jakosci.
10.2,Inne instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

- 24082 Instrukcja zabezpieczenia przed karozjg konstrukeji betonowych 1 Zelbetowych,

-3GB9"1 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatkéw mineralnych,
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SST4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05-03-23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm
oraz plyt betonowych z odzysku
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

2. Materiatly
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow kostka z odzysku
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa-wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubos$ci =5 mm.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
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2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
— probka nie wykazuje peknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$¢

Scieralnos¢ kostek betonowych ,ptyt azurowych betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-
B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i
wieksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.4. Aprobata techniczna ptyt granitowych oraz kostki granitowej
2.4.1. wytrzymatosc na sciskanie 132,1 MPa

2.4.2 nasiakliwosc 0,36%
2.4.3 cigzar objgtosciowy 2,61g/cm3
2.4.4 Scieralnosc na tarczy Boehmego na sucho 3,17mm, na mokro 3,48mm

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje sie rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki i pltyty maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym

uktadaniu kostek, ptyt, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
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szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z osltong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki, ptyty przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podloze
Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty

- rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Grunt podloza powinien  by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
— grunt ulepszony pospotka, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza betonowe

wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacja projektows .
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie

dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostki uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent materialdéw na

nawierzchnie posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowo$ci wypekienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
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Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czgstotliwos¢ pomiardw
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w

pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot
OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podloza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
9. Podstawa platnosci- UMOWA RYCZALTOWA

9.1. Cena wykonania rob6t ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢

na jej wykonanie i obejmuje :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Normy
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnoSci na tarczy
Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni  droég, ulic, parkingdbw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
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BN-68/8931-04
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1.0CZESC OGOLNA
Ogrodzenia panelowe z siatki stalowej powlekanej
1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia
w systemie panelowym.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 2.
1.4. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja podstawowa.

1.5. Okreslenia podstawowe Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajace sie z paneli z
wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretow o roznych wysokosciach i srednicach,
stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki. Pozostale okreslenia zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot zgodnie z dokumentacja podstawowa

2.0MATERIALY
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Panele ogrodzeniowe 2d o oczkach 50x200 wysokos¢ przesta o
wysoko$ci 123cm wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema lub czteroma
wzmocnieniami. System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x60 [mm] za pomoca listwy
montazowej. Rozstaw osiowy stupkow do2,5 [m] . Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie
betonowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powloka cynkowa, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-1SO 1491 [DIN 50976].
3.0SPRZET
Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot i
dotrzymaniu terminéw umownych.
4 0TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i umowa.

5.0WYKONANIE ROBOT
. Wykonanie dotéw pod stupki Jesli dokumentacja projektowa, STWIOR Iub Inspektor Nadzoru nie
podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mi¢¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od
wymiaréw stupka, a gh. ok. 1, 0-1, 1 [m]. Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR nie podaje inaczej, to
najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci po 2, 40 [m] dla ogrodzenia panelowego. 2.
Ustawienie stupkéw Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowaé do poziomu terenu betonem B 20. Montaz ogrodzenia panelowego Prace wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiarow opisanych w pkt. 2 i
dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
6.0KONTROLA ROBOT
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢: - zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, -
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zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow, - prawidlowo$¢ wykonania dotow pod stupki, -
poprawno$¢ ustawienia stupkéw, - prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia,
prawidtowo$¢ montazu paneli), - rozstaw slupkdéw i ich zabetonowanie. 2. Zasady postepowania z wadliwie
wykonanymi elementami robdt Wszystkie materialy niespetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach zostang przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowi¢ STWIOR zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.00BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okres§leniu rzeczywistej dlugosci
ogrodzenia, wytaczajac bramy i furtki, dla ktérych jednostka obmiarowa jest komplet [kpl].

8.00DBIOR ROBOT Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli.
9.0PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena, jako$ci zastosowanych
materiatdw i robot w oparciu o wynik pomiarow i badan. Powierzchnie Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuje: -
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukeji
ogrodzenia oraz materiatow pomocniczych, - ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli, - uporzadkowanie
terenu, - przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze, PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowegglowej ogdlnego
przeznaczenia, PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania,
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru UDT podnosnika pionowego dla 0so6b niepetnosprawnych
1.2 Zakres stosowania ST
Odstegpstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miegjsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu windy
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materialow. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2 Wbudowa¢ nalezy podnosnik pionowy kompletnie wykonczony+UDT
Typ B 1100 zewnetrzny
Udzwig 385kg
Naped srubowy
Predkos¢ 0,06 m/s
Wysoko$¢ podnoszenia 2990 mm
Wymiary zewngtrzne 1510 x 1520 mm
Wymiary podestu 1100 x 1400 mm
Podszybie min. 60 mm
Wysokos¢ barierki/furtki. 1100 mm/szeroko$¢ otwarcia furtki 900mm
Panel sterowniczy lub kaseta przywotawcza
Sterowanie za pomocg przyciskow naciskanych w sposob ciagly
Zasilanie 3 fazowe/400V/50Hz 10A lub 1 fazowe 230V/50HZ
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt
3.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru
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TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.
4.2 Transport platformy (windy) oraz stolarki
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie fundamentéw, $cian dachu
Przed windy nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania $Scian, do ktérego ma przylega¢ winda. W
przypadku wystepujacych wad nalezy je naprawic.
5.3 Osadzenie i uszczelnienie windy.
5.3.1 Osadzenie windy, stolarki
Elementy kotwigce osadzi¢ fundamencie
Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w poziomie 1 pionie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt
6.
6.2 Badania w czasie odbioru robot
e sprawdzenie zgodno$ci wymiardw.
e sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania,
e sprawdzenie dziatania platformy

e sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

OBMIAR
7.1 Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowania jest 1kpl zabudowanej windy.

ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8.3 Odbior robot

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w

punkcie 5oraz UDT

PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2 Placi si¢ za wykonana i odebrana przez UDT winde,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1 Normy
PN-B-10085:2000
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WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

(CPV) 45320000-6
TYNKI W SYSTEMIE BSO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia $cian budynkéw BSO docieplenien $cian styropianemEPS100—
033 gr.5cm z mocowaniem na dyble, siatkowanie z wyprawa tynkarska mineralng barwiong w masie oraz
weing mineralng i styropianem gr.20cm

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- Elewacje wykonane w systemie bezspoinowego systemu ocieplenia Scian budynkéw BSO ksztattuja forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

-Bezspoinowy system ocieplenia $cian budynkéw BSO wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kpl. system i skladajacy si¢ minimum z nastepujacych
sktadnikow:

-zaprawy klejacej i tacznikdéw mechanicznych systemu

-materiatu  styropianuEPS100-033 gr.5cm, welna mineralna twarda gr.20cm i styropian gr.20cm -jednej
warstwy lub wiekszej ilo§¢i zbrojenia

-warstwy wykonczeniowej systemu tynk akrylowy barwiony w masie

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

Podtoze-powierzchnia $ciany lub strop

Srodek gruntujacy- dla zwigkszenia przyczepnoéci nanoszony na warstwe zbrojong

Izolacja cieplna-materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta w formie ptyt mocowanych
do $cian stropow nadajacy im wlasciwosci termoizolacyjne

Zaprawa klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego

Izolacja cieplna —materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta jako sktadnik BSO

Laczniki mechaniczne-do mocowania systemow izolacyjnych do podtoza mogg to by¢ kotki rozporowe,i
profile

Warstwa zbrojona-stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji

Warstwa wykonczeniowa-okreslony material mineralny organiczny tworzacy jego warstwe wierzchnig,
nadaje rowniez systemowi fakture i barwe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

2.2. Srodek gruntujacy

material wodorozcienczalny stosowany zaleznie od rodzaju i stanu podtoza do jego przygotowania przed
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klejeniem do podioza oraz przed wykonaniem warstwy tynku wykonczenia

2.3. Zaprawa klejaca

Gotowa lub wymagajaca zarobienia z wodg materiat na bazie cementu modyfikowanego polimerami do
klejenia plyt izolacji termicznej wetny mineralnej gr.15cm)

2.4. Plyty ze styropianu gr. 5,15¢cm , welna mineralna twarda gr.20cm i styropian gr.20cm

Plyty z e styropianu gr S5cm EPS 100-033 5 Szczegdétowe wymagania w normie PN-EN 13163
Szczegdlowe wymagania w normie PN-EN 13164

2.4. Laczniki mechaniczne

Kotki rozporowe wkrecane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub stalowe wyposazone w talerzyki
dociskowe

Profile mocujgce-metalowe elementy stuzace do mocowania ksztattek.

2.5. Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bez cementowa masa nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca

2.6. Siatka zbrojaca

Siatka z wldkna szklanego impregnowanego

2.7. Zaprawy tynkarskie

Zaprawy tynku mineralnego malowanego oparte na spoiwach mineralnych suche zaprawy do wykonania
tynkéw cienkowarstwowych grubo$¢ uziarnienia 1,5-6mm) Nie wymagaja zwykle malowania farbami
elewacyjnymi

2.8. Narozniki, listwa startowa

Stosuje si¢ listwy naroznikowe aluminiowe wykonczone siatka, oraz listwy startowe metalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- przeno$nych zbiornikow na wode.

-wiertarki z mieszadlem

-rusztowania i urzadzenia do transportu zapraw

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

- Transport : materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki w systemie BSO nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich i odwodnienia

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza pod ocieplenie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. oraz
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posiada¢ odpowiednig wytrzymatosc.
5.3.2. Muszg by¢ czyste z kurzu i pyhu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéw, przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci  materialdow okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza.

6.3.2. Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji

6.3.3. Kontrola mocowania mechanicznego ptyt

6.3.4. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

6.3.5. Kontrola gruntowania

6.3.6. Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej tynku oraz malowania

6.3.2. Wyniki badan materialow i robdt powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania montazu welny mineralnej powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do powoza,

- grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ ocieplenia $cian-tynkoéw BSO oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy ocieplanej

7.3. llo$¢ zamontowanych ksztaltek

okresla sie¢ w mb na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.

8.2. Odbior podloza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy wierzchniej tynku Jezeli odbidr podloza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Nalezy gruntowanie podloza oraz klejenie i mocowanie izolacji termicznej oraz zatapianie siatki zbrojace;j.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku w technologi
BSO, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku BSO od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktoéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

ocena i przygotowanie podtoza

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie tynkéw w systemie BSO

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,» T'ynki' wydanie ITB - 2003 rok
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SST11
SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45261910-6
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu papa termozgrzewalna podktadowa,
nawierzchniowa SBS+kliny styropianowe gr.( min.) od 20cm , proizolacja bitumiczna oraz warstwa
gruntujaca , obrobki z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST), ktora bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1
1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokrycia dachu pokrycia dachu papa, oraz obrobki z blachy powlekanej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2
Materialy uzyte do wykonania zadania:

-papa wierzchniego krycia SBS

-papa podktadowa aktywowana termicznie SBS
-paraizolacja bitumiczna SBS

-warstwa gruntujgca pod papy SBS

Obrobki blacharskie +rynna+rura spustowa

-obrobki z blachy stalowej powlekanej warstwa plastizolu (gr. 0,7mm) w kolorze
+rynny+rury spustowe PCV
- blacha powlekana na obrobki blacharskie o grubosci od 0,7mm powtokami poliestrowymi,

arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 12502000 mm.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
e (Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
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producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1 Wszelkie materialy do wykonania pokrycia z papy, obrobek blacharskich z blachy powlekanej
powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajagcych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.:
- do wykonania obrobek z blachy powlekanej wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122
Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowa, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

e odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

e 53 wlasciwie opakowane i oznakowane,

e spelniajg wymagane whasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

e maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodno$ci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
3. SPRZET
3.10g06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”

pkt 4

4.2 Transport materialdéw z zabezpieczeniem przeciw rysowaniu i uszkodzeniu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

5.2 Obrobki blacharskie i pokrycie dachu prace jn.
- do pokrycia dachu zastosowano pape termozgrzewalna SBS, oraz na uzupeienie obrobek
blacharskich blache powlekana wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Przy wykonywaniu pokrycia z papy termozgrzewalnej SBS podloze musi by czyste i suche nie mozna
wykonywaé pokrycia w temperaturze 0°C oraz ponizej0°C.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci od 0,7mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ -zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2 Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
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nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240

6.3 Kontrola wykonania pokry¢:

6.3.1Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

-w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania

z dokumentacjg projektowa .
8.2 Odbioér podioza

8.2.1

Sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadzaC¢ za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowg. Prze§wit miedzy

sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3 Ogoblne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1

8.3.2

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia z papy i
obrobek blacharskich .

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej oraz pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

9.2 Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na
jej wykonanie i obejmuje:
e przygotowanie,

e zamontowanie i umocowanie obrobek blacharskich z wykonaniem potaczen,

¢ wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, blachy

e uporzadkowanie stanowiska pracy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych PN-74/B-24622

Roboty blacharski. Wymagania techniczne przy odbiorze.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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