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1.0CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1 Nazwa ogólna: 

MONTAŻ PODNOŚNIKA W CELU DOSTOSOWANIA LOKALU NA POTRZEBY 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZ. NR EWID 584/6 obręb 0010 ul. Zamenhoffa 4 w Kielcach 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym :  

        obejmującym : 

              Roboty budowlane : 

            - Roboty rozbiórkowe 

            -  Roboty ziemne 

            - Płyta fundamentowa, fundament pod słupki ogrodzenia 

            - Ogrodzenie 

            - Podnośnik pionowy 

           - 

 

   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w 

szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Ubezpieczenie budowy 

Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na 

budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków 

atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń 

przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub 

wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i 

odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania 

na każde żądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 

Przekazanie placu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 

budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu dokumentacji. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana i geodezyjna, oraz 

wytyczenie budynku i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz 

projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są 

wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.d  Informacje o terenie budowy 

     Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

przedstawionym do zaakceptowania  przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   

zaplecza i robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, 
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oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy . 

    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 

budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 

mu przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 

wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić 

zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez zamawiającego 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

 przekroczeniem norm hałasu, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony    środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 

mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu 

nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 
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     Ogrodzenia 

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   

     Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

 

1.e Nazwy i kody robót budowlanych 

      Grupy robót: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę roboty ziemne 

45200000-8 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0Roboty w zakresie instalcji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe  

     Klasy robót: 

45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu  

45410000-4Tynkowanie 

45442000-7 Roboty malarskie 

Kategorie robót:  

        SST  

        45 Rozbiórki 

        45 Ziemne 

        45 Ogrodzenie 

        45  Betonowe 

        45  Kostka 

        33  Podnośnik 

         

                      

     1.f Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji 

pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne 

do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

      Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela  
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     Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, 

projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. 

sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

2.0 MATERIAŁ 

Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
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budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 

zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody zamawiającego. 

3.0 SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie 

posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony 

do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający 

ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

4.0 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 

bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

Współpraca zamawiającego i wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
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dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Elementy kontroli jakości robót: 

1. Program zapewnienia jakości robót, 

2. Zasady kontroli jakości robót, 

3. Pobieranie próbek, 

4. Badania i pomiary, 

5. Certyfikaty i deklaracje, 

6. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe 

lub inne procedury akceptowane przez zamawiającego.  

Certyfikaty i deklaracje 

      Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

   certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

     Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w 

formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą 

wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
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ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być 

przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 

przewidziany prawem. 

      Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

   7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar robót 

Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz :  

Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów, jakikolwiek bład lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich zakryciem. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca 

powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie 

lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiającego, który 

powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala 

zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję 

odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia 

tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru należy sporządzić 

każdorazowo protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego 

przez zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
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ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w 

warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 

poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty 

kwalifikują się do odbioru, potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o 

dokumentację i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego 

wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

    - karty gwarancyjne, 

     Odbiór pogwarancyjny 

     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna 

leży po stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny 

wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

    9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

     Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

 

    10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r., Nr 80, poz. 717), 
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ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami).  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, 

poz. 690), 

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 

162, poz. 1568), 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 

460 z późniejszymi zmianami), 

zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik 

Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 

rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 

r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, 

Nr 52 poz. 452). 

 

      -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 
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PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.       

PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. Roboty dotyczą  rozbiórek nawierzchni, balustrady  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Roboty dotyczą  rozbiórek nawierzchni, balustrady  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

-  roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót wynikających z 

dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych elementów budynku. 

-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane, 

-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI ROBÓT 

2.1. Przygotowanie rozbiórki 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. Teren 

rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz 

zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności: 

2.2. Rozbiórka ręczna 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 

elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.. 

2.3. Przebieg robót rozbiórkowych 

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia i 

przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz.  

Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn. Mur z cegły pełnej (lub 

bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki) i spuszczając je 

rynną do gruzu.   

2.4. Wywóz gruzu z terenu budowy 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i 

asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność – 

zutylizowany.  

2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
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zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, 

aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 

pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 

części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na budowie 

oraz, jeśli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Państwowej Służby Ochrony 

Zabytków. Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli 

okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub 

urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty fabryczne 

potwierdzające ten fakt. 

Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich 

obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 

Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom 

przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 

Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyżej 4,5m, należy przemieszczać do poziomu terenu w 

nosidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą podziać uszkodzeń 

powodujących wydobywanie się gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu dostosowaną 

do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi 

przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 

Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, 

pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem 

dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje 

elektryczne. zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace które należy skuć czy 

demontować 

6.2.1.   Wyniki  oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych 

6.3.1.   Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania- ryczałt 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

8.2. Odbiór rozbiórki 

powinien być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach budowlanych. Odbiorowi 

podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiórkowych.  

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT-RYCZAŁT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy i rozporządzenia: 

Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 

użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)  

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)  

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 

(2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 

112,poz.1206)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, 

dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 

przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (2001.152.1737) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych w obrębie placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod nowe fundamenty windy 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

1.5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

              Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.. 
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2.1. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne itp.), 

 przetranspotowanie ziemi  spycharkami 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
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okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.1.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 

cm lub +1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 

wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie 

z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości 

stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 

transportowych. 

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 

wymaganiami SST. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
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pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkową lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

9.2 Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu pokrywa wykonawca obejmują:. 

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

a. opłaty/dzierżawy terenu, 

b. przygotowanie terenu, 

c. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

d. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

10,0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-02480 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12  

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050 

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
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1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych : płyty fundamentowej pod podnośnik oraz 

fundamentów pod słupki ogrodzenia B20 na chudym betonie B15 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej [SST) 

stonowanej jako dokument przetargowy l kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 

1.1 

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednia szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślania, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynności 

mających na celu wykonanie robót związanych z: 

-  zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni 

-  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,             . • 

-   układaniem l zagęszczaniem mieszanki betonowej 

-   pielęgnacją betonu, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podano w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne' a także podanymi poniżej: 

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy- 

mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito  o oczkach  kwadratowych 2 mm, 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która, zdolna jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym, 

Stopień wodoszczelności  symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 

wody. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 

działania mrozu.  

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B30 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana, betonu na ściskanie R - wytrzymałoś z 9 5-proc, prawdopodobieństwem 

uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm i wykonanych i  

przechowywanych i badanych zgodnie i normą PN-B-06250, 

1,5, Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacja projektową, ST l poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczące robót podano 

w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1,5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotycząca materiałów, Ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkc 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy. 

3.1. Składniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zależności od  klasy betonu 

1.2. Beton B20, B15 

-Beton do konstrucrkcji obiektów kubaturowych i inźynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

-  nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350, 

-  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
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20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-OG250, 

-  wodoszczeloność-większa od O.SMPafWo), 

- wskaźnik wodno-cementowy (wc) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą FN'B-06250 tak, aby przy najmniejszej 

ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania prze; wibrowanie. Skład 

mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. 

Konsystencja mieszanek betonowch powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 

składu i następnie przy wytwarzaniu, 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

 - metoda VeBe, 

-  metoda Stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy zawożoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie FN-

B-06250 

nie mogą przekraczać: 

-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 

konsystencji plastyczne  dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

Siatka stalowa fi 10 oczka 20x20cm  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dwufazowego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno śle odbywać 

wyłącznie w- betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wól napadowych}. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek . 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory  

 

4. TRANSPORT 

'Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7 Wymagania 

ogólne" pkc4. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby upewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Podawanie l układanie  mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 

lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT   -                                                             

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4SOOOOOO-7 ..Wymagania ogólne" pkc5. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

Wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowania, a w szczególności: 

-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp„ 

-  prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych r projektem, 

-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 

przygotowanie powierzchni 1-ietonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, Itp., 

-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków , rur lep.), 

-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Pobory betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625ł. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
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dziennika budowy. 

 

5.1. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązuj następujące wymagania 

-  wszystkie betonowo powierzchnie muszą być gładkie l równe, bez wybrzuszeń ponad powierzchnię 

-   pęknięcia l rysy są niedopuszczalne,- 

-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolacje- powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 nim, 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 

deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu 

Należy zwrocie szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 

belek i poprzecznie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6, 

6. Badania, kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcja należy w trakcie betonowania pobieraj 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

-  1 próbka na •1OO zarobów, 

-  1 próbka na 50 m3 betonu, 

Próbki pobiera się losowo  w okresie betonowania, a następnie przechowuje śle, przygotowuje i bada w 

okresie 23 dni zgodnie z normą PN-B-OG350. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyźej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji- 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, Co beton nałoży uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu> 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie póżniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wyrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż 28dni, 

Dla określenia nasiakliwości betonu należ)' pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania l 

zagęszczania po 3 próbek o kształcie regularnym lub  5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 

PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 28 dni zgodnie z normą FN-B-

0@a60> 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych  konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu' należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników l sposobu wykonywania betonu po 

12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy 

przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B'06250-Zaleca 

się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba próbek reprezentująca dana, partia 

betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jedną fazę w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych 

o gabarycie niewiększej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 min> 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni Wg normy FN-B-

0625D, 
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Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą FN-B-06250, takie gromadzenie, przechowywanie l 

okazyw 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZAŁTOWA 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CFV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7, 

8, ODBIÓR ROBÓT 

"Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8, 

8.1. Zgodność robót z; dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót ;.zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja 

projektowi i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa śle po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych l spełnienie warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

9, PODSTAWA PŁATNOŚĆ- UMOWA RYCZAŁTOWA 

 

Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano. wg ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogólne" 

pkl9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. l. Normy 

FN-B-D1B01     Konstrukcje betonowe l żelbetowe. Podstawy projektowań la- 

PN-B-0315001  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Materiły, 

PN-S-1004 O PN-S-10042 

FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2 

PN-EN 480-1 

PN-EN 480-2 PN-EN 480-4 

PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10 

PN-EN 480-12 

FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261 

PN-B-062G2 

PN-B-14501 PN-B-OG712 

PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG7l413 PN-EN 933-1 

PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G 

PŃ-E-0671434 PN-B-32250 

PN-B-04500     Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

FN-C-04&41     Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu 

oraz substancji  rozpuszczonych,  5(ibsBnci  rozpuszczonych  mineralnych  l  substancji rozpuszczonych 

lotnych, 

PN-0465402 Woda i ścieki.  

PN-C-045G602 Woda -Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru . 

PN-C-0456603 Woda l ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 

siarczków rozpuszczalnych 
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PN-C-04GOO00 Woda 1 ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru, 

'FM-C-0462'303 Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów rozpuszczonych i skrobi 

PN-D'96000     Tarcica iglasta ogólnego przeinaczenia. 

PN-D-96002     Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

FN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania, 

PN-N-02251     Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia, 

Pr-N-02211     Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy l określenia. 

PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 

PN-l30-90aO    (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotyczące zarzadzania i zapewnienie jakości. 

]0.2,lnne instrukcje  Instytutu Techniki Budowlanej 

- 24082    Instrukcja zabezpieczenia przed karozją konstrukcji betonowych l żelbetowych, 

-3GB9"1    Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatków mineralnych, 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 

oraz płyt betonowych z odzysku 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

 Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów kostka z odzysku 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa-wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości  60 mm, 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W kraju produkowane są kostki o standardowych wymiarach grubości: 

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego, 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości  3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości  5 mm.  

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. 

 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 

wynosić nie więcej niż 5%. 
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2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-

B-06250 [2]. 

 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 

jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

2.2.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych ,płyt ażurowych betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-

B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 

nieorganiczne. 

2.4. Aprobata techniczna płyt granitowych oraz kostki granitowej  

2.4.1. wytrzymałośc na sciskanie 132,1 MPa 

2.4.2 nasiąkliwośc 0,36% 

2.4.3 cięzar objętościowy 2,61g/cm3 

2.4.4 ścieralnośc na tarczy Boehmego  na sucho 3,17mm, na mokro 3,48mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. 

 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki i płyty mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, płyt, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
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szczotkami. 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki, płyty  przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 

 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 

- rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7]. 

 . Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. 

 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi 

w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 

 Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 

może stanowić: 

 grunt ulepszony pospółką, spoiwem itp., 

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeza betonowe 

wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacją projektową . 

5.5. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosic 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Kostki układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
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 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 

od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent materiałów na 

nawierzchnie posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 

 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 

badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 

dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m
2
 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 

i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 
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 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m
2
 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. Obmiar robót 

OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZAŁTOWA 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki, 

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności- UMOWA RYCZAŁTOWA 

9.1. Cena wykonania robót ryczałtowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się 

na jej wykonanie i obejmuje : 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

Normy 

1

. 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2 PN-B-06250 Beton zwykły 

3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności 

5 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6 BN80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7

. 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego 
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8

. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą. 
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SST5 

SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT  

CPV 45421000-8 

OGRODZENIE Z PANELOWE Z SIATKI STALOWEJ 
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1.0CZĘSĆ OGÓLNA  

Ogrodzenia panelowe z siatki stalowej powlekanej  

 1.2. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej STWIOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia  

w systemie panelowym. 

1.3. Zakres robot objętych specyfikacja  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robot wymienionych w punkcie 2.  

1.4. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja podstawowa.  

1.5. Określenia podstawowe Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające sie z paneli z 

wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych prętów o rożnych wysokościach i średnicach, 

słupków montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki. Pozostałe określenia zgodne z 

obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robot zgodnie z dokumentacja podstawowa  

 

2.0MATERIAŁY  

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Panele ogrodzeniowe 2d o oczkach 50x200 wysokość przęsła o 

wysokości 123cm  wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema lub czteroma 

wzmocnieniami. System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x60 [mm] za pomocą listwy 

montażowej. Rozstaw osiowy słupków do2,5 [m] . Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie 

betonowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoka cynkowa, przez proces 

cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN 50976].  

3.0SPRZĘT  

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robot i 

dotrzymaniu terminów umownych.  

4.0TRANSPORT  

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR i umową.  

 

5.0WYKONANIE ROBÓT 

. Wykonanie dołów pod słupki Jeśli dokumentacja projektowa, STWIOR lub Inspektor Nadzoru nie 

podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mięć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od 

wymiarów słupka, a gł. ok. 1, 0-1, 1 [m]. Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIOR nie podaje inaczej, to 

najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie 

dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2, 40 [m] dla ogrodzenia panelowego. 2. 

Ustawienie słupków Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w 

linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować sie na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie 

obetonować do poziomu terenu betonem B 20. Montaż ogrodzenia panelowego Prace wykonać zgodnie z 

instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymiarów opisanych w pkt. 2 i 

dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 

posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.  

6.0KONTROLA ROBÓT 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: - zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, - 
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zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, - prawidłowość wykonania dołów pod słupki, - 

poprawność ustawienia słupków, - prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, 

prawidłowość montażu paneli), - rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 2. Zasady postępowania z wadliwie 

wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 

punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot 

nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowię STWIOR zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

 

7.0OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości 

ogrodzenia, wyłączając bramy i furtki, dla których jednostka obmiarowa jest komplet [kpl].  

 

8.0ODBIÓR ROBÓT Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie 

wyniki pomiarów i badan z bieżącej kontroli.  

9.0PODSTAWA PŁATNOSCI  

Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena, jakości zastosowanych 

materiałów i robot w oparciu o wynik pomiarów i badan. Powierzchnie Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuje: - 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji 

ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, - ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli, - uporządkowanie 

terenu, - przeprowadzenie badan i pomiarów kontrolnych.  

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze, PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 

przeznaczenia, PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania, 

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
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SST6 

SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT  

CPV 33196200-2 

PODNOŚNIK pionowy
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1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru UDT podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych 

        

1.2 Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu windy 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2  Wbudować należy podnośnik pionowy kompletnie wykończony+UDT 

Typ      B 1100 zewnętrzny 

Udźwig    385kg 

Napęd                 śrubowy 

Prędkość     0,06 m/s 

Wysokość podnoszenia  2990 mm 

Wymiary zewnętrzne                         1510 x 1520 mm 

Wymiary podestu              1100 x 1400 mm 

Podszybie min.   60 mm 

Wysokość barierki/furtki.   1100 mm/szerokość otwarcia furtki 900mm 

Panel sterowniczy lub kaseta przywoławcza 

Sterowanie    za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły 

Zasilanie     3 fazowe/400V/50Hz 10A lub 1 fazowe 230V/50HZ  
 

3. SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru 
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4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2  Transport platformy (windy) oraz stolarki 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2  Przygotowanie fundamentów, ścian dachu 

Przed windy należy sprawdzić dokładność wykonania ścian, do którego ma przylegać winda. W 

przypadku występujących wad należy je naprawić. 

5.3 Osadzenie i uszczelnienie windy. 

5.3.1 Osadzenie windy, stolarki 

Elementy kotwiące osadzić fundamencie 

Ustawienie należy sprawdzić w poziomie  i pionie. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2 Badania w czasie odbioru robót 

 sprawdzenie zgodności wymiarów. 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania, 

 sprawdzenie działania platformy 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 

7. OBMIAR 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarowania jest 1kpl zabudowanej windy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

8.3  Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5oraz UDT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2  Płaci się za wykonana i odebrana przez UDT winde, 



 

STWiOR- Zamenhoffa 4 podnośnik) 

 

Kielce  

lipiec.2021 

42 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1 Normy 

PN-B-10085:2000
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SZCZEGÓŁOWA 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT  

 

 (CPV) 45320000-6  

                          TYNKI W SYSTEMIE BSO  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia ścian budynków BSO docieplenien ścian styropianemEPS100—

033 gr.5cm  z mocowaniem na   dyble, siatkowanie z wyprawa tynkarską mineralną barwioną w masie  oraz 

wełną mineralną i styropianem gr.20cm  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

-  Elewacje wykonane w systemie bezspoinowego systemu ocieplenia ścian budynków BSO kształtują formę 

architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie  do której wykonania zostały użyte zaprawy 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

-Bezspoinowy system ocieplenia ścian budynków BSO wykonywany na budowie zestaw wyrobów 

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kpl. system i składający się minimum z następujących 

składników:  

-zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu 

-materiału  styropianuEPS100-033 gr.5cm, wełna mineralna twarda gr.20cm i styropian gr.20cm  -jednej 

warstwy lub większej ilośći zbrojenia 

-warstwy wykończeniowej systemu tynk akrylowy barwiony w masie  

-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

Podłoże-powierzchnia  ściany lub strop  

Środek gruntujący- dla zwiększenia przyczepności nanoszony na warstwę zbrojoną 

Izolacja cieplna-materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła w formie płyt mocowanych 

do ścian stropów  nadający im właściwości termoizolacyjne 

Zaprawa  klejąca -  materiał systemu  do przyklejania  materiału izolacyjnego 

Izolacja cieplna –materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła jako składnik BSO 

Łączniki mechaniczne-do mocowania systemów izolacyjnych do podłoża mogą to być kołki rozporowe,i 

profile 

Warstwa zbrojona-stosowana bezpośrednio  na powierzchni materiału do izolacji  

Warstwa wykończeniowa-określony materiał mineralny organiczny tworzący jego warstwę wierzchnią, 

nadaje  również systemowi fakturę i barwę  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania   

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2. Środek gruntujący  

materiał wodorozcieńczalny stosowany zależnie od rodzaju i stanu podłoża do jego  przygotowania przed 
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klejeniem do podłoża oraz przed wykonaniem warstwy  tynku wykończenia  

2.3. Zaprawa klejąca 

Gotowa lub wymagająca zarobienia z wodą materiał na bazie cementu modyfikowanego polimerami  do 

klejenia  płyt izolacji termicznej wełny mineralnej gr.15cm) 

2.4. Płyty ze styropianu gr. 5,15cm , wełna mineralna twarda gr.20cm i styropian gr.20cm  

 Płyty z e styropianu  gr 5cm EPS 100-033 5    Szczegółowe  wymagania w normie PN-EN 13163 

 Szczegółowe  wymagania w normie PN-EN 13164 

2.4. Łączniki mechaniczne 
Kołki rozporowe  wkręcane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub stalowe wyposażone w talerzyki 

dociskowe  

Profile mocujące-metalowe  elementy służące do mocowania kształtek. 

2.5. Zaprawa zbrojąca 
Oparta na bazie cementu lub bez cementowa masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych w której  

zatapiana jest siatka zbrojąca  

2.6. Siatka zbrojąca 
Siatka z włókna szklanego impregnowanego  

2.7. Zaprawy tynkarskie 
Zaprawy tynku mineralnego  malowanego oparte na spoiwach mineralnych suche zaprawy do wykonania 

tynków  cienkowarstwowych grubość uziarnienia 1,5-6mm)  Nie wymagają zwykle malowania farbami 

elewacyjnymi  

2.8. Narożniki, listwa startowa 
Stosuje się listwy narożnikowe  aluminiowe wykończone siatką, oraz listwy startowe metalowe. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

-wiertarki z mieszadłem 

-rusztowania   i urządzenia do transportu zapraw 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

- Transport : materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót   powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

-  Tynki w systemie BSO należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

-  wykonać cały zakres robót dekarskich i odwodnienia 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1.   Podłoża pod ocieplenie   powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. oraz 
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posiadać odpowiednią wytrzymałość. 

5.3.2.   Muszą być czyste z kurzu i pyłu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów, przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości  materiałów określone w pkt. 2 niniejszej 

specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Kontrola przygotowania podłoża. 

6.3.2. Kontrola jakości klejenia płyt izolacji 

6.3.3. Kontrola mocowania mechanicznego płyt 

6.3.4. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 

6.3.5. Kontrola gruntowania  

6.3.6. Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej tynku oraz malowania 

6.3.2.   Wyniki badań materiałów i robót powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1.   Badania montażu wełny mineralnej powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-  prawidłowości przygotowania podłoży, 

-  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

-  przyczepności tynków do powożą, 

-  grubości tynku, 

-  wyglądu powierzchni tynku, 

-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

-  wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ocieplenia ścian-tynków BSO oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy ocieplanej 

7.3. Ilość  zamontowanych kształtek  

określa się w mb na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża  

należy przeprowadzić bezpośrednio przed wykonaniem warstwy wierzchniej tynku Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Należy gruntowanie podłoża oraz klejenie i mocowanie  izolacji termicznej oraz zatapianie siatki zbrojącej. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 



STWiOR- Krzemionkowa1 (WINDA) 

 

Kielce  

lipiec.2021 

47 

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku w technologi 

BSO, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1.   Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

8.4.2.   Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku BSO od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

-  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3.   Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

-  ocenę wyników badań, 

-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni tynku według 

ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  przygotowanie zaprawy, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 

-  przygotowanie podłoża, 

-  ocena i przygotowanie podłoża 

- -  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 

-  wykonanie tynków w systemie BSO 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki' wydanie ITB - 2003 rok 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  pokrycia dachu papą termozgrzewalna podkładowa, 

nawierzchniowa  SBS+kliny styropianowe  gr.( min.) od 20cm , proizolacja bitumiczna oraz warstwa 

gruntująca , obróbki z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) może być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST), która będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokrycia dachu pokrycia dachu papą, oraz obróbki z blachy powlekanej  

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały użyte do wykonania zadania: 

-papa wierzchniego krycia SBS 

-papa podkładowa aktywowana termicznie SBS 

-paraizolacja bitumiczna SBS 

-warstwa gruntująca pod papy SBS 

Obróbki blacharskie +rynna+rura spustowa 

        -obróbki z blachy stalowej powlekanej warstwą plastizolu (gr. 0,7mm) w kolorze   

         +rynny+rury spustowe PCV          
        - blacha powlekana na obróbki blacharskie o grubości od 0,7mm powłokami poliestrowymi, 

           arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  
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 producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na  

 budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1 Wszelkie materiały do wykonania  pokrycia z papy, obróbek blacharskich z blachy powlekanej 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie.: 

- do wykonania obróbek  z blachy powlekanej   wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122 

  Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budową, jeżeli spełniają następujące warunki: 

 odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

 są właściwie opakowane i oznakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

 mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

3. SPRZĘT 

3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2  Sprzęt do wykonywania robót 

           Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 4 

4.2  Transport materiałów z zabezpieczeniem przeciw rysowaniu i uszkodzeniu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 

przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

5.2 Obróbki blacharskie i pokrycie dachu prace jn. 

- do pokrycia dachu zastosowano  papę termozgrzewalną SBS, oraz  na uzupełnienie obróbek 

blacharskich blachę powlekana wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 

Przy wykonywaniu pokrycia z papy termozgrzewalnej SBS  podłoże musi by czyste i suche nie można 

wykonywać pokrycia w temperaturze  0°C oraz poniżej0°C. 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o grubości od 0,7mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być -zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
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nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240  

6.3  Kontrola wykonania pokryć: 

6.3.1Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru: 

-w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

-w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZAŁTOWA 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych  stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową . 

8.2  Odbiór podłoża 

8.2.1 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża  należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.3  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia z papy i 

obróbek blacharskich . 

     9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej oraz pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej 

9.2 Cena wykonania robót ryczałtowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na 

jej wykonanie i obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zamontowanie i umocowanie  obróbek blacharskich z wykonaniem połączeń, 

 wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, blachy  

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-02361:1999 

Pochylenia połaci dachowych PN-74/B-24622    

Roboty blacharski. Wymagania  techniczne przy odbiorze. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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