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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ 

III PIĘTRA BUDYNKU NA POTRZEBY SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI 

WSPARCIA DZIENNEGO

Kielce ul. Kołłątaja 4, z. nr ew. 554/45,554/46  

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem.

 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

 2.1. Przedmiotem opracowania jest REMONT POMIESZCZEŃ III PIĘTRA BUDYNKU NA 

POTRZEBY SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO zlokalizowanego 

w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4.

 2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych 

koniecznych do wykonania otworów w istniejących ścianach wg obowiązujących 

przepisów, aktualnych norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. Opracowanie będzie służyło realizacji inwestycji.

 2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

− opis techniczny,

− obliczenia statyczne,

− rzuty z oznaczeniem elementów konstrukcyjnych,

− rysunki uszczegóławiające głównych elementów konstrukcyjnych.
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 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

 3.1. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana na potrzeby sporządzenia projektu.

 3.2. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej i innych branż.

 3.3. Wizja lokalna, oględziny istniejącego budynku (grudzień 2018r.).

 3.4. Obowiązujące przepisy oraz związana z tematem literatura techniczna.

 4. OGÓLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Istniejący budynek wg pierwotnego projektu to internat. Projekt budynku został 

opracowany przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w 

Warszawie w 1967r., oraz zaadaptowany przez Miastoprojekt  Kieleckie Biuro„ ”  

Projektów Budownictwa Ogólnego w 1970r. Konstrukcja budynku uprzemysłowiona, 

wielkopłytowa z cegły żerańskiej , strop nad piwnicami DZ-3, pozostałe„ ”  

międzykondygnacyjne i stropodach kanałowe żerańskie , dach z płyt panwiowych na„ ”  

ściankach ażurowych, ocieplenie stropodachu supremą. Pokrycie podwójne z papy 

bitumicznej. Ściany zewnętrzne i wewnetrzne prefabrykowane z cegły żerańskiej .„ ”  

Ściany otynkowane od zewnątrz i od wewnątrz. Wysokość pomieszczeń w świetle ok. 

2,50m. 

Projektuje się wykonanie dwóch otworów w ścianach istniejących łączących istniejące 

pomieszczenia o szerokości 4,0m i wysokości 2,2m oraz nadproża nad przesuniętymi 

drzwami. 

Szczegółowy opis budynku znajduje się w projekcie budowlanym w części 

architektonicznej.
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 5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

 5.1. Wymagania p.poż.

Klasa odporności pożarowej budynku C  - na podstawie wytycznych architektonicznych„ ”  

• główna konstrukcja nośna - R 60

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniające ognia)

 5.2. Materiały:

Konstrukcję żelbetową monolityczną należy wykonać z betonu C20/25.

Konstrukcję żelbetową monolityczną zbroić stalą AIIIN, fyk=500 MPa.

Stal profilowa S235. 

 6. SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 6.1. Tymczasowa konstrukcja odciążająca

Przed wykonaniem otworów o wymiarach 400x220cm w ścianach istniejących należy 

wykonać tymczasową konstrukcję odciążającą istniejący stropodach. Konstrukcję 

wykonać ściśle według technologii opisanej poniżej i wg rys. szczegółowych. 

Przekroje elementów konstrukcji tymczasowej:

1. Belki (tregry)  HEA 180.–

2. Belka/podwalina  IPE 140.–

3. Podpory systemowe o min. nośności 50kN np. PERI PEP Ergo E-300.

4. Dźwigar deskowaniowy o nośność na zginanie Mrd=min. 5kNm np. PERI VT 20K.

Zastosować stal ptofilową S235.
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 6.2. Rdzenie

Rdzenie żelbetowe pod oparcie nadproży stalowych monolityczne 24x20cm. Rdzenie 

kotwione w wieńcach stropu nad II piętrem oraz kotwione do pozostających fragmentów 

ściany wewnętrznej. Rdzenie wykonać wg technologii na rys. szczegółowych.

 6.3.Nadproża

Nad projektowanymi otworami w ścianach nośnych projektuje się nadproża stalowe. 

Nadproża w ścianach istniejących wykonywać po uprzednim wykonaniu tymczasowej 

konstrukcji odciążającej stropu nad III piętrem oraz podstęplowaniu stropu nad 

przesuwanymi drzwami. Wymiary projektowanych otworów wynoszą 400x220cm oraz 

130x205cm wg projektu architektonicznego. 

 7. TECHNOLOGIA WYKONANIA TYMCZASOWEJ KONSTRUKCJI ODCIĄŻAJĄCEJ NA 

CZAS WYKONYWANIA NADPROŻY NAD OTWORAMI O SZEROKOŚCI 4,0M

1. Wykonywane naproży podzielić na dwa etapy. Etapy zaznaczono na rzucie 

kondygnacji.

2. Wyciąć gniazda na belki jednoprzęsłowe (tregry) HEA 180 w ścianach w dwóch 

sąsiednich pomieszczeniach ok. 4cm nad istniejacą posadzką w rozstawie ~1,7m. 

Gniazda wykonać aż do wieńca istniejącego stropu nad II kondygnacją.

3. Wykonać poduszki z zaprawy wysokowytrzymałej np. CERESIT CX15 w 

wykonanych gniazdach. 

4. Ułożyć belki (tregry) HEA 180 i czasowo zabezpieczyć w wykonanych gniazdach 

celem uniemożliwienia ich obrotu. 

5. Na tregrach ułożyć belkę poprzeczną (podwalinę) IPE 140 w odległości max. 1m z 

obu stron ściany, które czasowo połączyć z tregrami HEA 180 za pomocą spoin 

szczepnych. 
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6. Rozmierzyć ustawienie podpór systemowych (np. PERI PEP Ergo E-300) o min. 

nośności 50kN. Rozstaw podpór max. 0,85m. Ustawić zgrubnie wysokość podpór i 

rozmieścić podpory na belce/podwalinie.

7. Ułożyć dźwigar deskowaniowy (np. PERI VT 20K) pod stropem i zaklinować na 

podporach systemowych w celu zapewnienia współpracy i przeniesienia obciążeń 

stropu.   

8. Po wykonaniu tymczasowej konstrukcji odciążającej można rozpocząć 

wykonywanie otworu w ścianie. Technologia wg rys. szczegółowych i opisu 

technicznego. 

9. Wykonać rdzenie żelbetowe pod oparcie nadproży stalowych wg rys. 

szczegółowych.

10. Wykonać nadproże stalowe nad projektowanym otworem wg rys. szczegółowych.

11. Po 5 dniach od wykonania nadproża wyciąć wyznaczony wcześniej fragment 

ściany uzyskując żądaną wnękę. Następnie zdemontować konstrukcję 

tymczasową. Zabetonować otwory po wyciętych gniazdach pod oparcie belek i 

przywrócić istniejące warstwy wykończeniowe.    

12. Po wykonaniu nadproża z etapu 1, należy wykonać analogicznie nadproże w 

etapie 2.

 8. NORMY I LITERATURA

− Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna PN-B-03007:2013

− Projekty budowlane. Obliczenia statyczne PN-90/B-03000

− Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B-02000

− Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-82/B-02001

− Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne techn. PN-82/B-02003

− Obciążenie śniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
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− Obciążenie wiatrem PN-77/B-02011/Az1:2009

− Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-3264:2002

− Wykonanie konstrukcji betonowych PN-EN 13670:2011

− Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie PN-B-03002:2007

− Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200

− Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru PN-B-06200:2002

 9. UWAGI KOŃCOWE

 9.1. Nadzór na robotami budowlano  montażowymi winien sprawować kierownik–  

budowy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

 9.2. Realizację inwestycji prowadzić na podstawie projektu oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

 9.3. Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu należy 

uzgodnić z Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzór autorski.

 9.4. Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nie objęte opracowaniem konsultować 

z autorem opracowania.

 9.5. Wszelkie elementy i materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne 

deklaracje, aprobaty lub inne prawem dopuszczone dokumenty umożliwiające 

stosowanie w budownictwie.

 9.6. Wszelkie wymiary, rzędne oraz założenia co do układu konstrukcyjnego 

dotyczące budynku istniejącego należy sprawdzać w naturze. Rzędne i wymiary 

elementów konstrukcyjnych należy dopasować do stanu faktycznego. W 

przypadku istotnych rozbieżności należy kontaktować się z Projektantem.
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 9.7.Wszelkie otwory w ścianach istniejącego budynku wykonywać techniką 

diamentową. Nie dopuszcza się stosowania metod udarowych. Wszelkie otwory w 

ścianach nośnych wykonywać po uprzednim podstemplowaniu i odciążeniu 

konstrukcji oraz wykonaniu konstrukcji tymczasowej odciążającej. 

 9.8. Dopuszcza się rozwiązania zamienne do opisanych powyżej o cechach co 

najmniej równorzędnych, po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem. 

Opracował:

mgr inż. Sławomir Rogowski

SWK/0129/POOK/09

    

Kielce, grudzień 2018
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