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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEN
l PIETRA BUDYNKU NA POTRZEBY SPECJALISTYCZNEJ PLACOWKI
WSPARCIA DZIENNEGO

Kielce ul. Kottataja &, z. nr ew. 554/45,554/46

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa, opracowania jest umowa z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiotem opracowania jest REMONT POMIESZCZEN Il PIETRA BUDYNKU NA
POTRZEBY SPECJALISTYCZNEJ PLACOWKI WSPARCIA DZIENNEGO zlokalizowanego

w Kielcach przy ul. Kottatgja &.

2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych
koniecznych do wykonania ofwordw w istniejacych scianach wg obowiazujacych
przepisow, aktualnych norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej. Opracowanie bedzie stuzyto realizacji inwestycji.

2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

— opis fechniczny,

obliczenia statyczne,
— rzuty z oznaczeniem elemenfdw konstrukcyjnych,

— rysunki uszczegoétawiagjace gtownych elementéw konstrukcyjnych.



3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

3.1. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana na pofrzeby sporzadzenia projektu.
3.2. Podktady i wytyczne branzy architektonicznej i innych branz.

3.3. Wizja lokalna, ogledziny istniejacego budynku (grudzien 2018r.).

3.4. Obowiazujace przepisy oraz zwigzana z tematem literatura techniczna

L. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Istniejacy budynek wg pierwotnego projekfu fo internat. Projekt budynku zostat
opracowany przez Biuro Projektédw Typowych i Studiéw Budownictwa Miejskiego w
Warszawie w 1967r., oraz zaadaptowany przez ,Miastoprojekt” Kieleckie Biuro
Projektow Budownictwa Ogélnego w 1970r. Konstrukcja budynku uprzemystowiona,
wielkoptytowa z ceqgty ,zeranskiej”, strop nad piwnicami DZ-3, pozostate
miedzykondygnacyjne i stropodach kanatowe ,zeranskie”, dach z ptyt panwiowych na
sciankach azurowych, ocieplenie stropodachu suprema, Pokrycie podwdjne z papy
bitumicznej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne prefabrykowane z cegty ,zeranskie;j”.

Sciany otynkowane od zewnafrz i od wewnatrz. Wysoko$¢ pomieszczen w $wietle ok.

2,50m.

Projektuje sie wykonanie dwoch otwordw w scianach istniejacych taczacych istniejace
pomieszczenia o szerokosci 4,0m i wysokosci 2,2m oraz nadproza nad przesuniefymi

drzwami.

Szczegotowy opis budynku znajduje sie w projekcie budowlanym w czesci

architektonicznej.



5. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
5.1. Wymagania p.poz.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C” - na podstawie wytycznych architektonicznych

. gtowna konstrukcja nosna - R 60

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzenigjace ognia)

5.2. Mafteriaty:
Konstrukcje zelbetowa monolityczna, nalezy wykona¢ z betonu C20/25.
Konstrukcje zelbetowa monolityczna, zbroi¢ stala AllIN, f,=500 MPa.

Stal profilowa S235.

6. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

6.1. Tymczasowa konstrukcja odciazajaca
Przed wykonaniem otwordw o wymiarach 400x220cm w scianach istniejacych nalezy
wykona¢ tymczasowa konstrukcje odciazajaca, istniejacy stropodach. Konstrukcje

wykonac scisle wedtug fechnologii opisanej ponizej | wg rys. szczegdtowych.

Przekroje elementow konstrukcji tymczasowej:

1. Belki (tregry) — HEA 180.
2. Belka/podwalina — IPE 140.
3. Podpory systemowe o min. nosnosci 50kN np. PERI PEP Ergo E-300.

L. Dzwigar deskowaniowy o nosnosc na zginanie M.s=min. 5kNm np. PERI VT 20K.

Zastosowac stal pfofilowa S235.



6.2. Rdzenie
Rdzenie zelbetowe pod oparcie nadprozy stalowych monolityczne 24x20cm. Rdzenie
kotwione w wiencach stropu nad Il piefrem oraz kotwione do pozostajacych fragmentdw

sciany wewnetrznej. Rdzenie wykona¢ wg technologii na rys. szczegétowych.

6.3.Nadproza
Nad projekfowanymi otworami w $cianach nosnych projektuje sie nadproza stalowe.
Nadproza w scianach istniejacych wykonywac¢ po uprzednim wykonaniu fymczasowej
konstrukcji odciazajacej stropu nad Ill pietrem oraz podsteplowaniu stropu nad
przesuwanymi drzwami. Wymiary projekfowanych otworéw wynosza 400x220cm oraz

130x205cm wg projekfu architektonicznego.

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA TYMCZASOWEJ KONSTRUKCJI ODCIAZAJACEJ NA
CZAS WYKONYWANIA NADPROZY NAD OTWORAMI 0 SZEROKOSCI 4,0M

1. Wykonywane naprozy podzielic na dwa etapy. Etapy zaznaczono na rzucie
kondygnacji.

2. Wycia¢ gniazda na belki jednoprzestowe (tregry) HEA 180 w $cianach w dwadch
sasiednich pomieszczeniach ok. 4cm nad istniejaca posadzka, w rozstawie ~1,7m.
Gniazda wykona¢ az do wienca istniejacego stropu nad Il kondygnacja,

3. Wykonac poduszki z zaprawy wysokowyfrzymatej np. CERESIT CX15 w
wykonanych gniazdach.

L. Utozyc¢ belki (tregry) HEA 180 i czasowo zabezpieczy¢ w wykonanych gniazdach
celem uniemozliwienia ich obrotu.

5. Na tregrach utozy¢ belke poprzeczng, (podwaline) IPE 140 w odlegtosci max. 1m z
obu stron sciany, ktore czasowo potaczyc z tregrami HEA 180 za pomoca spoin

szczepnych.



10.
11.

12.

Rozmierzy¢ ustawienie podpér systemowych (np. PERI PEP Ergo E-300) o min.
nosnosci 50kN. Rozstaw podpoér max. 0,85m. Ustawic¢ zgrubnie wysokosc podpdr i
rozmiesci¢ podpory na belce/podwalinie.

Utozy¢ dzwigar deskowaniowy (np. PERI VT 20K) pod stropem i zaklinowa¢ na
podporach systemowych w celu zapewnienia wspotpracy i przeniesienia obcigzen
stropu.

Po wykonaniu tymczasowej konstrukcji odciagzajacej mozna rozpoczag
wykonywanie otworu w scianie. Technologia wg rys. szczegétowych i opisu
technicznego.

Wykonac rdzenie zelbetowe pod oparcie nadprozy stalowych wg rys.
szczegdtowych.

Wykona¢ nadproze stalowe nad projekfowanym otworem wg rys. szczegdtowych.
Po 5 dniach od wykonania nadproza wycia¢ wyznaczony wczesniej fragment
sciany uzyskujac zadana, wneke, Nastepnie zdemontowac konsfrukcje
tymczasowa, Zabetonowac otwory po wycietych gniazdach pod oparcie belek i
przywrocic istniejace warstwy wykonczeniowe.

Po wykonaniu nadproza z etapu 1, nalezy wykonac¢ analogicznie nadproze w

efapie 2.

. NORMY | LITERATURA

Konsfrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna PN-B-03007:2013
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne PN-90/B-03000
Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci PN-82/B-02000
Obciagzenia budowli. Obciazenia state PN-82/B-02001
Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne techn. PN-82/B-02003
Obciazenie $niegiem PN-80/B-02010/Az1:2006



— Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011/Az1:2009

— Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone PN-B-3264:2002
— Wykonanie konstrukcji betonowych PN-EN 13670:2011
— Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie PN-B-03002:2007
— Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200

— Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru PN-B-06200:2002

. UWAGI KONCOWE

9.1. Nadzér na robotami budowlano — montazowymi winien sprawowac kierownik

budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

9.2. Realizacje inwestycji prowadzic na podstawie projektu oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej | sztuki budowlane;.

9.3. Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem i Projektanfem w ramach umowy o nadzér auforski.

9.4. Wszelkie wafpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac

z autorem opracowania.

95. Wszelkie elementy i materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne
deklaracje, aprobaty lub inne prawem dopuszczone dokumenty umozliwigjace
stosowanie w budownictwie.

9.6. Wszelkie wymiary, rzedne oraz zatozenia co do uktadu konstrukcyjnego
dotyczace budynku istniejacego nalezy sprawdza¢ w naturze. Rzedne i wymiary
elementdow konstrukcyjnych nalezy dopasowac do stanu faktycznego. W

przypadku istotnych rozbieznosci nalezy kontaktowac sie z Projektantem.



9.7.Wszelkie otwory w scianach istniejacego budynku wykonywac technika,
diamentowa, Nie dopuszcza sie stosowania mefod udarowych. Wszelkie ofwory w
scianach nosnych wykonywac po uprzednim podstemplowaniu i odciazeniu
konstrukcji oraz wykonaniu konstrukcji fymczasowej odciazajace;.

9.8. Dopuszcza sie rozwiazania zamienne do opisanych powyzej o cechach co

ngjmniej rownorzednych, po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Stawomir Rogowski

SWK/0129/PO0K/09

Kielce, grudzien 2018
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