

Kielce dn. 22.03.2019 r.

Znak sprawy MOPR/ZP/341/09/2019

Informacja dla Wykonawców nr 3

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego w dn. 20.03.2019 r. zapytania dot. postępowania p.n. „Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi Klubu Senior+”, w którym podtrzymane zostały wątpliwości Wykonawcy dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych, Zamawiający przedłużył termin składania ofert (informacja dla Wykonawców nr 2) i skonsultował w dn. 22.03.2019 r. zastosowane w projekcie rozwiązania z Urzędem Dozoru Technicznego . Po przeprowadzeniu konsultacji Zamawiający stwierdza , że przyjęte w projekcie rozwiązania są prawidłowe , zgodne warunkami technicznymi w budownictwie i z wymogami UDT .

Stanowisko Zamawiającego zostało określone w dn. 15.03.2019 r. w Informacji dla Wykonawców nr 1 – odpowiedź na pytanie nr 1 . Odpowiedź na ponowne zapytanie Wykonawcy z dnia 20.03.2019 r. : „Zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości konsultacji z UDT przyjętego rozwiązania z projektu dot. zastosowania przed windą drzwi o odporności ogniowej stanowiących przegrodę przeciwpożarową .Według naszej opinii jest to rozwiązanie niebezpieczne i stwierdzamy iż istnieje możliwość , że UDT nie zarejestruje i nie dopuści do eksploatacji takiego urządzenia . W związku z powyższym jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert do czasu dokonania konsultacji w/w kwestii.” jest więc taka jak w Informacji dla Wykonawców nr 1 z tym, że Zamawiający dodatkowo skonsultował sporną kwestię z UDT; termin składania i otwarcia ofert został przesunięty i określony w Informacji dla Wykonawców Nr 2 .

Z-ca DZIEKTOŃ

mgr Magdalena Gościńiewicz